

Pisco, 6 de Enero del 2026

Señores:

REDONDOS S.A

Atención:

Ing. Gary Calderon

*Por medio de la presente permítanos saludarles y a la vez presentarle nuestro siguiente presupuesto.***PRESUPUESTO N° 0005 - 2026**

Unidad de Producción:	ZONA SUR (NUCLEO BANDERAS)
Obra:	URGENTE - AVISO 100119007 - DESINSTALACION, TRASLADO E INSTALACION DE PANEL DOSIFICADOR - N BANDERA - ZONA SUR
Especificaciones de la obra	
TRABAJO A REALIZAR	
BANDERA 1(GALPON 5) A BANDERA 2	
Se realizara la desinstalación, traslado e instalación de 01 panel dosificador, incluye accesorios de instalación (tubería, válvulas, unión universal, etc)	
BANDERA 1(GALPON 6) A PLUMAS 1	
Se realizara la desinstalación, traslado e instalación de 01 panel dosificador, incluye accesorios de instalación (tubería, válvulas, unión universal, etc)	

VALORIZACION DE MATERIALES

Descripción	Unidad	Valor unitario	Valor Total
Tubo 1" pavco	6 und	S/. 35.00	S/. 210.00
Pegamento pvc 1/8	1 und	S/. 36.00	S/. 36.00
Accesorios de instalación	1 und	S/. 280.00	S/. 280.00
Movilización de personal y herramientas	GLOBAL	GLOBAL	S/. 200.00
Subtotal:			S/. 526.00
Valorización de Mano de Obra:			S/. 1,174.00
Costo total:			S/. 1,900.00

CONDICION DE VENTA COSTO

NO INCLUYE IGV

- PRECIO (NUEVOS SOLES) : S/. 1,900.00
- FORMA DE PAGO : Crédito a 15 días.
- VALIDEZ DE LA OFERTA : 30 DIAS.
- TIEMPO DE EJECUCION : 2 DIAS (previa orden de compra y coordinación con el cliente)

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente.