

Pisco, 22 de Enero del 2026

Señores:

REDONDOS S.A

Atención:

Ing. Gary Calderon

*Por medio de la presente permítanos saludarles y a la vez presentarle nuestro siguiente presupuesto.***PRESUPUESTO N° 0028 - 2026**

Unidad de Producción:	ZONA SUR (NUCLEO BANDERAS)
Obra:	URGENTE - AVISO 100120279 - INSTALACION SUBTERRANEA DE CABLE - N BANDERA - ZONA SUR
Especificaciones de la obra	
TRABAJO A REALIZAR	
Se realizara la instalación subterránea de cable energía para electrobombas en UU.PP Bandera 1 y Bandera 2, incluye el desmontaje del cable actual, suministro y enterrado de tubo PVC de 1", instalación de cable vulcanizado nuevo, se colocaran curvos de 90° en la llegada hacia la bomba para evitar el ingreso de agua.	

VALORIZACION DE MATERIALES

Descripción	Unidad	Valor unitario	Valor Total
Tubo PVC 1" eléctrico PAVCO	35 und	S/. 12.00	S/. 420.00
Curva de luz PVC 1" PAVCO	80 und	S/. 3.00	S/. 240.00
Cable vulcanizado 3x12 INDECO	100 m	S/. 15.00	S/. 1,500.00
Pegamento PVC 1/4	1 und	S/. 48.00	S/. 48.00
Cinta aislante 3M	7 und	S/. 8.00	S/. 56.00
Cintillo Paquete 100und	1 und	S/. 6.00	S/. 6.00
Movilización de personal y herramientas	GLOBAL	GLOBAL	S/. 300.00
Subtotal:			S/. 2,270.00
Valorización de Mano de Obra:			S/. 3,830.00
Costo total:			S/. 6,400.00

CONDICION DE VENTA COSTO

NO INCLUYE IGV

- PRECIO (NUEVOS SOLES) : S/. 6,400.00
- FORMA DE PAGO : Crédito a 30 días.
- VALIDEZ DE LA OFERTA : 30 DIAS.
- TIEMPO DE EJECUCION : 6 DIAS (previa orden de compra y coordinación con el cliente)

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente.



TEODORIS E.I.R.L.
Iván Arístides Pozo Quispe
GERENTE GENERAL

Iván Arístides Pozo Quispe

REPRESENTANTE LEGAL