

Pisco, 26 de Noviembre del 2025

Señores:

REDONDOS S.A

Atención:

Ing. Gary Calderon

*Por medio de la presente permítanos saludarles y a la vez presentarle nuestro siguiente presupuesto.***PRESUPUESTO N° 1943 - 2025**

Unidad de Producción:	ZONA SUR PISCO (NUCLEO BANDERAS)
Obra:	EMERGENCIA - AVISO 100117141 - CAMBIO DE TERMAS - N BANDERA - ZONA SUR
Especificaciones de la obra	
TRABAJOS REALIZADOS	
BANDERA 1 - 01 UNIDAD	
- Se procedió a realizar el desmontaje de la terma existente en la zona y se hizo la instalación de una terma nueva a gas que fue suministrada por granja.	
PLUMAS 1 - 01 UNIDAD	
- Se procedió a realizar el desmontaje de la terma existente en la zona y se hizo la instalación de una terma nueva a gas que fue suministrada por granja. (dejando la terma retirada de Plumas 1 en almacén de Núcleo Plumas)	
TRABAJO ADICIONAL	
GARITA NUCLEO BANDERA: Se procedió a realizar el desmontaje de la terma existente en la zona para luego instalar terma anteriormente retirada en Bandera 1 (dejando la terma retirada de garita en almacén de Núcleo Banderas)	

VALORIZACION DE MATERIALES

Descripción	Unidad	Valor unitario	Valor Total
Cinta teflon	3 und	S/. 1.50	S/. 4.50
Movilización de personal y herramientas	GLOBAL	GLOBAL	S/. 150.00
Subtotal:			S/. 4.50
Valorización de Mano de Obra:			S/. 495.50
Costo total:			S/. 650.00

CONDICION DE VENTA COSTO

NO INCLUYE IGV

- PRECIO (NUEVOS SOLES) : S/. 650.00
- FORMA DE PAGO : Crédito a 15 días.
- VALIDEZ DE LA OFERTA : 30 DIAS.
- TIEMPO DE EJECUCION : 1 DIAS (previa orden de compra y coordinación con el cliente)

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente.

TEODORIS E.I.R.L.

Iván Aristides Pozo Quispe
GERENTE GENERAL